
 CONTRATO Nº 050/2024

TOMADA DE PREÇO Nº 023/2023
Contratação  de  empresa  especializada  em  serviços  de 
engenharia elétrica (fornecimento de mão de obra e materiais) 
para Construção de Postos de Transformação nos seguintes 
locais PAM e PSF XVIII – Parque das Emas, no município de 
Lucas do Rio Verde – MT

O  MUNICÍPIO  DE  LUCAS  DO  RIO  VERDE,  inscrito  no  CNPJ  com  o  nº 
24.772.246/0001/40, com sede na Av. América do Sul, Nº 2500-S, Bairro: Parque 
dos Buritis, na cidade de Lucas do Rio Verde, estado do Mato Grosso,   neste ato 
representada pelo Secretário de  Governo Administração, Sr. ALAN TOGNI, portador 
do  RG nº XX07450X  SSP-MT e  CPF  nº  XX3.538.401-3X,  conforme  atribuições 
legais estabelecidas no Decreto nº 5.561, de 08 de Setembro de 2021,  residente e 
domiciliado, em Lucas do Rio Verde Estado de Mato Grosso, doravante designado 
“CONTRATANTE”  e,  do  outro  lado,  a  empresa ELETROTÉCNICA CENTRO 
OESTE  LTDA  ,  inscrita  no  CNPJ  sob  o nº  21.428.665/0002-51  com  sede  na 
Avenida  das  araras,  nº  593  W  Bairro  centro,  na  cidade  de  Nova  Mutum-  MT 
doravante  designada CONTRATADA  neste  ato  representada  pelo  sócio 
administrador  o  senhor ELINALDO  ANTÔNIO  PINHEIRO  DA  SILVA  brasileiro, 
portador  do  RG  Nº  XX24654X  SSP/MT  e  CPF  Nº  XX2.654.371-3X,  doravante 
designada  CONTRATADA.  As  partes  acima  identificadas  têm,  entre  si,  justo  e 
acertado o presente Contrato de Execução de mão de obra, com base no Processo 
de TOMADA DE PREÇOS Nº 023/2023 que se regerá pelos termos da Lei 8.666/93 
mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DO CONTRATO
1.1. O presente contrato tem como objeto a Contratação de empresa especializada 
em serviços de engenharia elétrica (fornecimento de mão de obra e materiais) para 
Construção de Postos de Transformação nos seguintes locais: PAM e PSF XVIII – 
Parque das Emas, no município de Lucas do Rio Verde – MT, conforme Memorial 
Descritivo, projetos, Planilha Orçamentária e relação das matérias, constantes no 
Processo d TOMADA DE PREÇOS Nº 023/2023.
1.2.  A  execução  do  objeto  deste  Contrato,  obedecerá  ao  estipulado  neste 
instrumento,  bem  como  às  disposições  constantes  dos  documentos  adiante 
enumerados,  que,  independentemente  de  transcrição,  fazem  parte  integrante  e 
complementar deste contrato:
1.2.1. Proposta da CONTRATADA;
1.2.2. Edital de TOMADA DE PREÇOS Nº 023/2023;
1.2.3. Termo de Referência.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME DE EXECUÇÃO
2.1. O objeto do presente contrato será executado em regime de execução indireta, 
empreitada por preço global, nos termos da Lei nº 8.666/93.
2.2.  Não  serão  deferidos  pedidos  de  acréscimos  e  supressões  quantitativos  do 
serviço nos casos em que a CONTRATADA, diante de vício detectável quando da 
avaliação dos projetos e planilhas orçamentárias que compunham o processo de 
licitação, deixou de impugná-los no prazo previsto para tanto.



2.3. A detecção de erros ou omissões em planilhas orçamentárias elaboradas para o 
certame e  apresentadas  pela  CONTRATADA não  são passíveis  de  saneamento 
mediante termo aditivo e devem ser suportados pela CONTRATADA.
2.3.1.  Excepcionalmente,  de  maneira  a  evitar  o  enriquecimento  sem  causa  de 
qualquer das partes, como também para garantia do valor fundamental da melhor 
proposta  e  da  isonomia,  caso,  por  erro  ou  omissão  no  orçamento,  se, 
comprovadamente,  encontrarem  subestimativas  ou  superestimativas 
relevantes nos quantitativos da planilha orçamentária,  poderão ser  ajustados 
termos  aditivos  para  restabelecer  a  equação  econômico-financeira  da  avença, 
situação em que, para efeito de ferimento, a CONTRATANTE deverá:
2.3.1.1. observar se a alteração contratual decorrente não supera ao estabelecido no 
art. 13, inciso II, do Decreto 7.983/2013, cumulativamente com o respeito aos limites 
previstos nos §§ 1º e 2º do art. 65 da Lei 8.666/93, estes últimos, relativos a todos 
acréscimos e supressões contratuais;
2.3.1.2. examinar se a modificação do ajuste não ensejará a ocorrência do “jogo de 
planilhas”, com redução injustificada do desconto inicialmente ofertado em relação 
ao  preço  base  do  certame  no  ato  da  assinatura  do  contrato,  em  prol  do  que 
estabelece o art. 14 do Decreto 7.983/2013, como também do art. 37, inciso XXI, da 
Constituição Federal;
2.3.1.3.  Avaliar  se a  correção de quantitativos,  bem como a inclusão de serviço 
omitido,  não  está  compensada  por  distorções  em  outros  itens  contratuais  que 
tornem o valor global da avença compatível com o de mercado;
2.3.1.4. Verificar, nas superestimativas relevantes:
a) em análise global, se o quantitativo artificialmente elevado foi compensado por 
outros  preços  e  quantitativos  subestimados  de  forma  que  reste  cabalmente 
demonstrado que o preço global pactuado representa a justa remuneração da obra, 
considerado o orçamento de referência da CONTRATANTE.
b)  se  a  alteração  do  contrato  de  forma a  reduzir  os  quantitativos  daquele  item 
inviabilizaria a execução contratual;
2.3.1.5. Verificar, nas subestimativas relevantes:
a) Se a alteração do contrato manterá a proporcionalidade da diferença entre o valor 
global estimado pela CONTRATA3NTE e o valor global contratado;
b) Se o resultado desta licitação não seria alterado se os novos quantitativos fossem 
aplicados às demais propostas;
c) Se a alteração não supera o limite de 10% (dez) previsto no art. 102, § 6º, III da 
LDO 2013 e nem o limite de 25% (vinte e cinco) ou 50% (cinquenta) para o caso 
de reformas previsto na Lei 8.666/93 (nesse último caso, consideradas quaisquer 
outras alterações).
d) Se o serviço incluído não previsto em contrato ou a quantidade acrescida que foi 
originalmente subestimada pelo orçamento base da licitação não são compensados 
por  eventuais  distorções a maior  nos quantitativos de serviços que favoreçam a 
CONTRATADA.
e)  Se  a  execução  do  serviço  “a  mais”,  suportada  apenas  pela  CONTRATADA, 
inviabilizaria a execução contratual;
f) a justeza na prolação do termo aditivo, considerando a envergadura do erro em 
relação ao valor global da avença, em comparação do que seria exigível incluir como 
risco e contingência no BDI para o regime de empreitada global, como também da 
exigibilidade de identificação prévia da falha pelas licitantes - atenuada pelo erro 



cometido pela própria Administração –, à luz, ainda, dos princípios da vedação ao 
enriquecimento sem causa, da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório, 
do  dever  de  licitar,  da  autotutela,  da  proporcionalidade,  da  economicidade,  da 
moralidade, do equilíbrio econômico-financeiro do contrato e do interesse público 
primário;
2.3.1.6.  Observar  os demais parâmetros previstos pelo Acórdão nº  1.977/2013 – 
Plenário do TCU.
2.4.  Serão  admitidos  acréscimos  e  supressões  decorrentes  da  alteração  dos 
projetos  e/ou  nas  especificações  da  obra  e  serviços,  desde  que  interfiram  no 
equilíbrio econômico-financeiro e observem os limites estabelecidos pelo art. 65 da 
Lei nº 8.666/93.

 CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PREÇOS E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
3.1.  O  valor  total  do  presente  instrumento  contratual  é  de  R$  309.914,29 
(trezentos  e  nove  mil  e  novecentos  e  quatorze  reais  e  vinte  e  nove 
centavos), referente  a  todos  os  serviços,  conforme  demonstrado  no  Memorial 
Descritivo, Planilha orçamentária, Cronograma Físico-Financeiro e projeto.
3.1.1.  Os pagamentos serão efetuados pela CONTRATANTE à CONTRATADA, na 
terceira ou quarta semana do mês desde que não exceda o período de 30 (trinta) 
dias, ocasião em que deverá ser pago dentro deste prazo, conforme medição a ser 
realizada pela equipe técnica desta municipalidade e conferência dos serviços.
3.1.2.  No  primeiro  faturamento  deverá  ser  apresentada  a  inscrição  no  CNO em 
nome da CONTRATADA, conforme art. 19, Inciso II c/c art. 47, Inciso X da IN 971/09 
SRF.
3.1.3. O pagamento referente a última medição ficará condicionada à entrega 
do  documento  comprobatório  de  solicitação  de  encerramento  da  matrícula 
CNO.
3.2.  Os  pagamentos  estão  condicionados  a  apresentação  das  medições  e  das 
faturas  dos  serviços  prestados,  devidamente  acompanhadas  do  termo 
circunstanciado de recebimento expedido pela Secretaria municipal demandante.
3.3.  Os  pagamentos  dos  serviços  prestados,  objeto  do  presente  contrato  serão 
efetuados  mediante  ordem  bancária  com  a  apresentação  de  demonstrativo 
especificado  dos  serviços  executados  e  mediante  apresentação  de  fatura 
apresentada  pela  CONTRATADA atestada  e  vistada  pela  Secretaria  municipal 
demandante.
3.4. O Contrato durante toda sua vigência e execução deverá observar o equilíbrio 
financeiro nos parâmetros da proposta feita pela CONTRATADA;
3.5.  A  CONTRATANTE,  independente  das  quantias  previstas  neste  instrumento 
poderá sustar o pagamento de qualquer fatura ou recibo no todo ou em parte, nos 
seguintes casos;
a) Execução incorreta ocorrida nos serviços;
b) Existência de qualquer débito exigível pela CONTRATANTE.
3.6. A CONTRATADA deverá apresentar as seguintes regularidades, acompanhado 
das notas fiscais:
3.6.1 Certidão Negativa de Tributos Federais unificada com a CND–INSS, fornecida 
pela Fazenda Federal, e a Divida Ativa da União, fornecida pela Procuradoria da 
Fazenda Nacional;
3.6.2. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual;



3.6.2.1  Atenham-se  os  licitantes  que,  para  os  Estados  que  ainda  não  emitem 
Certidão Unificada de regularidade fiscal, deverão ser apresentadas tanto a certidão 
expedida pela Secretaria de Fazenda quanto pela Procuradoria Geral do Estado, ou 
outros órgãos correlatos, que atestem a inexistência de créditos tributários ou não 
tributários inscritos ou não em Dívida Ativa.
3.6.3.Certidão Negativa de Débitos Municipais, apenas para empresa com sede no 
município de Lucas do Rio Verde;
3.6.4.  Certidão  de  Regularidade  com Fundo  de  Garantia  por  Tempo de  Serviço 
(FGTS);
3.6.5. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 
mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).
3.6.6. Cópia da Carteira de Trabalho de todos os colaboradores, sempre que houver 
a substituição destes;
3.6.7.  Declaração  Individual  comprovando  a  entrega  de  EPI  e  Uniformes  aos 
colaboradores da empresa, sempre que houver substituição destes;
3.6.8.  Planilha  de  Custo  atualizada  contendo  o  nome  do  colaborador,  local  de 
trabalho, carga horária, função desempenhada e vencimento bruto;
3.6.9.  Comprovante  de Pagamento  do mês anterior  do Funcionário  devidamente 
assinado pelo colaborador;
3.6.10..  Guia  de  Recolhimento  do  Fundo  de  Garantia  por  Tempo  de  Serviço  e 
Informações à Previdência Social – GFIP – SEFIP
3.6.11. Comprovante do Registro de Ponto dos funcionários,  para empresas que 
possuírem  mais  de  20  (vinte)  trabalhadores,  conforme  §  2º  do  art.  74  da  Lei 
nº13.874/2019;
3.6.12.  Cópia  de  todas  as  rescisões  contratuais  que  ocorrem  no  decorrer  da 
execução deste contrato;
3.6.13.  Apresentar  a  planilha  corresponde  a  medição  e  memória  de  cálculo 
detalhada, relatório fotográfico e diário de obra conforme medição.
3.6.5.A  validade  das  certidões  deverá  ser  correspondente  a  programação  de 
pagamento.
3.7.  Nenhum pagamento será efetuado a  CONTRATADA enquanto pendente de 
liquidação quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de 
penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao  pleito de reajustamento 
de preços ou correção monetária.
3.8. O CNPJ da CONTRATADA constante da nota fiscal e fatura deverá ser o 
mesmo da documentação apresentada no procedimento licitatório.
3.9  No  primeiro  faturamento  deverá  ser  apresentada  a  inscrição  no  CNO 
(Cadastro Nacional de Obras), conforme art. 17, Inciso III, c/c art. 27, Inciso X 
da IN 2110/2022 RFB.
3.10 O pagamento  referente  a  última medição ficará  condicionada à  entrega do 
documento comprobatório de solicitação de encerramento da matrícula CNO.
3.11. Na emissão das notas fiscais para pagamento, as empresas deverão observar:
3.11.1. O disposto pela Lei Complementar Municipal nº 046, de 28 de dezembro de 
2006 e alterações;
3.11.2.  As  regras  de  retenção  do  Imposto  de  Rendas  dispostas  na  Instrução 
Normativa nº RFB nº 1234, de 11 de janeiro de 2012, bem como Decreto Municipal 



nº  6.221  de  24  de  janeiro  de  2023,  sob  pena  de  não  aceitação  por  parte  do 
Contratante.

CLÁUSULA QUARTA – DA ALTERAÇÃO E REAJUSTE
4.1. Este instrumento poderá ser alterado na ocorrência dos fatos estipulados no 
artigo 65, da Lei nº 8.666/93.
4.2. É admissível a alteração subjetiva do contrato proveniente da fusão, cisão ou 
incorporação  da  CONTRATADA em  outra  pessoa  jurídica,  desde  que  sejam 
observados pela nova pessoa jurídica:
4.2.1. Todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original;
4.2.2. Sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato;
4.2.3. Não haja prejuízo à execução do serviço contratado; e
4.2.4. Haja a anuência expressa da CONTRATANTE à continuidade do contrato;
4.3. Reajuste
4.3.1. É vedado qualquer reajuste de preços durante o prazo de 12 (doze) meses, a 
contar da data de apresentação da proposta, exceto por força de legislação ulterior 
que assim o permita.
4.3.2. Com fundamento no disposto pelo art. 5º, § 1º e 40, IX da Lei 8.666/93, será 
admitido o reajuste do valor em contrato com prazo de vigência igual ou superior a 
(12)  doze  meses, mediante  a aplicação  do  Índice  Nacional  de  Preços  ao 
Consumidor Amplo IPCA, ou Índice Nacional de Construção Civil – INCC (para 
obras de engenharia) ou outros que venham a substituí–los, divulgado pelo órgão 
responsável,  desde  que  seja  observado  o  interregno  mínimo  de  01  (um)  ano, 
contado da data da apresentação da proposta.
4.4. Repactuação (aplicável para prestação de serviços com intermediação de 
mão de obra).
4.4.1. Com fundamento no disposto pelo art. 40, IX da lei 8.666/93, será admitida a 
repactuação dos valores contratuais quando, por fator superveniente ao contrato, 
houver  aumento  significativo  nos  custos  de  mão  de  obra  ou  dos  insumos  que 
compõe a prestação dos serviços.
4.4.2. Na análise dos pedidos de repactuação referentes aos aumentos provenientes 
dos  insumos utilizados  para  a  prestação dos  serviços,  não deve ser  avaliada a 
margem de lucro da empresa, mas sim se o fato superveniente é capaz de trazer 
impactos  financeiros  que  inviabilizem ou  impeçam a  execução  do  contrato  pelo 
preço firmado inicialmente.
4.4.3. Para que seja possível a repactuação de que trata o item anterior é necessário 
o preenchimento de todos os requisitos a seguir:
a)  os  orçamentos vinculados às  propostas  de preços tenham sido elaborados e 
apresentados em conformidade com o acordo, dissídio ou convenção coletiva de 
trabalho vigente à época da formulação do orçamento; não serão admitidos pedidos 
de repactuação com base em acordos ou convenções coletivas que tenham ocorrido 
anteriormente à data de apresentação do orçamento;
b) somente poderá ocorrer após transcorrido o lapso de  01 (um) ano contado da 
data do orçamento a que a proposta se referir;
c) haja demonstração analítica e comprovação, pela  CONTRATADA,  da variação 
dos preços dos itens da planilha de custos do contrato;
d) quando o pedido de repactuação fundar–se no aumento dos custos com mão de 
obra, a contratada deverá anexar ao seu requerimento a cópia do acordo coletivo ou 



convenção coletiva de trabalho (ou documento equivalente) que comprove o efetivo 
aumento de sua despesa com pessoal.
4.4.4. Na primeira repactuação, o prazo de 01 (um) ano deve ser contado a partir da 
data do respectivo orçamento, considerando–se, neste caso, a data do orçamento 
com a  do  acordo,  dissídio,  convenção  coletiva  de  trabalho  ou  equivalente,  que 
estabelecer a composição salarial vigente à época da entrega da proposta.
4.4.5. Nas repactuações sucessivas à primeira, contar–se–á a anualidade a partir da 
última repactuação.
4.4.6. A CONTRATADA deverá solicitar a repactuação até a data da prorrogação 
contratual subsequente, sendo certo que, se não o fizer tempestivamente, haverá a 
preclusão  do  direito  à  repactuação  de  preços  e  à  percepção  dos  seus  efeitos 
financeiros;
4.5 O “reajuste de preços” e a “repactuação”, previstos pelos  itens 4.3.2 e 4.4.1. 
respectivamente,  são  excludentes  entre  si,  não  podendo  incidir  em  um  mesmo 
instrumento contratual, tendo em vista que a aplicação de um pressupõe a absorção 
do outro, tem a mesma matriz legal (artigo 40, inciso IX, da lei n.º 8.666/1993) e 
objetivam  o  mesmo  intento,  a  atualização  do  valor  contratual  originalmente 
avençado.
4.6. Do Reequilíbrio Econômico–Financeiro
4.6.1 Com fundamento no disposto pelo art. 65, II, “d” da Lei 8.666/93, o valor do 
contrato poderá ser alterado para restabelecer a relação que as partes pactuaram 
inicialmente  entre  os  encargos  da  CONTRATADA e  a  retribuição  da 
CONTRATANTE para a justa remuneração da obra, ou fornecimento, objetivando a 
manutenção do equilíbrio econômico–financeiro inicial do contrato, na hipótese de 
sobrevirem  fatos  imprevisíveis,  ou  previsíveis  porém  de  consequências 
incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em 
caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica 
extraordinária e extracontratual.
4.6.2. Os pedidos de reequilíbrio econômico–financeiro devem ser instruídos com 
documentos que comprovem a ocorrência de algumas das situações previstas pelo 
item anterior.
4.6.3 Os pedidos de reequilíbrio econômico–financeiro devem ser apreciados pela 
CONTRATANTE,  a  qual  deve  emitir  laudo  técnico  ou  instrumento  equivalente, 
expedido pelo setor competente, por meio do qual é certificado se o fato ou ato 
ocorrido repercutiu nos preços pactuados no contrato;
4.6.4. Na análise dos pedidos de reequilíbrio econômico–financeiro não deve ser 
avaliada a margem de lucro da empresa, mas sim se o fato superveniente é capaz 
de trazer impactos financeiros que inviabilizem ou impeçam a execução do contrato 
pelo preço firmado inicialmente.
4.7.  Nos  casos  de  revisão  de  preços,  estes  poderão  ser  concedidos  caso  haja 
motivo relevante,  que importe  na variação substancial  do custo de execução do 
serviço  junto  ao  distribuidor,  devidamente  justificado  e  demonstrado  pela 
CONTRATADA.
4.8.  Somente  haverá  revisão  de  valor  quando  o  motivo  for  notório  e  de  amplo 
conhecimento da sociedade, não se enquadrando nesta hipótese simples mudança 
de fornecedor ou de distribuidora por parte da CONTRATADA;



4.9.  Os  reajustes,  repactuações  e  reequilíbrios  econômico–financeiros  serão 
promovidos levando–se em conta apenas o saldo não retirado, e não servirão, em 
hipótese alguma para ampliação de margem de lucro.
4.10. Os reajustes, repactuações e reequilíbrios econômico–financeiros dos preços 
não  ficarão  adstritas  a  aumento,  devendo  a  CONTRATADA repassar  ao 
CONTRATANTE as  reduções  que  possivelmente  venham  ocorrer  em  seus 
respectivos percentuais.

CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA
5.1. O prazo de vigência do presente Contrato será de Prazo de Vigência: 120 
(cento e oitenta) dias, contados a partir da data de assinatura do contrato.
Prazo de Entrega e Execução: Os serviços deverão ser realizados em até 30 
(trinta) dias, para cada posto de transformação, após o recebimento da ordem 
de início de obra, conforme cronograma físico-financeiro em anexo.

 CLÁUSULA SEXTA – DO CRÉDITO PELO QUAL CORRERÁ A DESPESA
6.1.  As  despesas  decorrentes  deste  Contrato  correrão  por  conta  das  Dotações 
Orçamentárias:
Secretaria Municipal de Saúde
425 – 08.200.10.302.0800.2.144.4.4.90.00.00
188 – 08.200.10.301.0800.1.032.4.4.90.00.00
188 – 08.200.10.301.0800.1.032.4.4.90.00.00

CLÁUSULA SÉTIMA – DA GARANTIA PARA A EXECUÇÃO DO CONTRATO:
7.1. A CONTRATADA apresentará garantia de execução contratual, correspondente a 
5% (cinco por cento) do valor do contrato, em até 10 (dez) dias após assinatura do 
contrato, por qualquer modalidade, indicada no art. 56, § 1° da Lei 8666/93.
7.2. A não apresentação da garantia no prazo consignado, acarretara a aplicação das 
penalidades cabíveis.
7.3.  A liberação  dessa  garantia  ocorrerá  somente  após  o  término  do  contrato  e 
cumprimento  de  todas  as  obrigações  da  CONTRATADA e  efetivado  recebimento 
definitivo da obra.

 CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES:
8.1. Constituem obrigações da CONTRATANTE:
a) Convocar a CONTRATADA, em conformidade com o art. 64 da Lei nº 8.666/93, 
para retirar a Nota de Empenho e requisição, no prazo de  02 (dois) dias úteis, a 
contar da notificação;
b) Fornecer à CONTRATADA, todas as informações relacionadas com o serviço do 
presente Edital;
c) Acompanhar e fiscalizar, através de servidor designado pela  CONTRATADA,  o 
cumprimento  do  contrato  a  ser  assinado  com  a  CONTRATADA,  anotando  em 
registro próprio as falhas detectadas e comunicando as ocorrências de quaisquer 
fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte da CONTRATADA;
d) Efetuar o pagamento à  CONTRATADA, na forma e prazos estabelecidos neste 
Edital  e  Contrato  a  ser  firmado entre  as  partes,  procedendo–se à  retenção dos 
tributos devidos, consoante a legislação vigente;



e) Zelar para que sejam cumpridas as obrigações assumidas pela  CONTRATADA, 
bem como sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 
na licitação;
8.2. São obrigações da CONTRATADA:
a) Recebida a Ordem de Serviço, iniciar a execução da obra de acordo com os 
prazos definidos neste contrato, no projeto e no cronograma físico e financeiro;
b)  Executar  os serviços deste contrato de acordo com as prescrições e critérios 
técnicos vigentes;
c)  Observar  e  cumprir  as  normas,  recomendações,  e  a  orientações  da  ABNT – 
Associação Brasileira de Normas Técnicas;
d) Responsabilizar–se por dispêndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos 
e posturas Municipais, Estaduais e Federais, atuais ou não, sem qualquer direito 
regressivo em relação a CONTRATANTE;
e) Regularizar perante o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA–
MT ou CONSELHO Regional de Arquitetura – CAU, e outros órgãos, este contrato 
conforme determina a Lei nº 5.194 de 21.12.66, resolução do CONFEA nº 104 de 
22.05.70,  bem  como  junto  ao  Instituto  Nacional  de  Seguridade  Social  –  INSS, 
devendo apresentar os comprovantes ao Fiscal designado pela CONTRATANTE;
f) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir às suas expensas, no todo ou 
em parte, os serviços que se verificarem defeituosos ou incorretos, resultantes da 
execução da obra;
g) Ao término dos serviços diários, deixar os locais sempre limpos e desimpedidos 
na medida do possível;
h) Promover as suas expensas, a sinalização do local da obra, observando, no que 
couber a legislação vigente, especialmente o CBT – Código Brasileiro de Trânsito, 
sob pena de responder por omissão, negligência ou dolo;
i)  Responder integralmente,  civil  e criminalmente,  conforme o caso concreto,  por 
danos que vier a causar a  CONTRATANTE  ou a terceiros na execução da obra 
objeto  desta  contrato,  sejam  eles  de  natureza  materiais  ou  morais, 
independentemente de terem ocorrido por omissão, negligência, imperícia ou dolo;
j)  Manter  a  frente  da  obra,  profissionais  qualificados  apresentados  na  fase  de 
habilitação  ou  outros  previamente  autorizados  pela  CONTRATANTE e  pessoal 
auxiliar disponível para sua normal e correta execução;
k)  Manter  no  canteiro  de  obra  os  maquinários,  equipamentos  e  ferramentas 
necessários ao desempenho satisfatório dos serviços, conforme listado por ocasião 
da habilitação na licitação, sob pena de descumprimento de condições contratuais, 
com as consequências previstas neste contrato;
l)  Cumprir  impreterivelmente os prazos estipulados no contrato e no cronograma 
físico-financeiro;
m)  Não promover  nenhuma alteração  no  projeto,  ou  na  obra  propriamente  dita, 
serviços,  equipamento  e  profissionais,  sem  que  haja  expressa  autorização  da 
CONTRATANTE por meio dos seus fiscais ou de pessoas com poder para decisão, 
conforme o caso;
n) Aceitar os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários de até 25% 
(vinte e cinco por cento) do valor contratual corrigido.
o)  Manter  todas  as  condições  de  habilitação  durante  toda  vigência  do  contrato, 
especialmente no que diz respeito à regularidade para com a seguridade social – 
INSS e FGTS.



p)  Providenciar  o  transporte  dos  equipamentos,  sem  ônus  adicional  para  a 
CONTRATANTE, que necessitem sofrer manutenção preventiva ou corretiva, a qual 
não possa ser efetuada no próprio local.
q) Disponibilizar número de telefone móvel e fixo que possibilite contato imediato 
entre a CONTRATANTE e o preposto da CONTRATADA, de forma permanente, no 
período não abrangido pela jornada de trabalho da equipe residente, incluindo dias 
não úteis, para atendimento de emergências.
r) Cumprir e fazer cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho emitidas 
pelo Ministério do Trabalho e Emprego e outros órgãos competentes.
s)  Fornecer  e  exigir  o  uso  de  Equipamentos  de  Proteção  Individual  –  EPI`s, 
conforme constatada a sua necessidade.
t)  Relatar  a  CONTRATANTE toda  e  qualquer  irregularidade,  inclusive  de  ordem 
funcional, constatada durante a execução dos serviços, cujo saneamento dependa 
de autorização para execução ou de providências por parte da  CONTRATANTE, 
especialmente se representar risco para o patrimônio público ou privado.
u)  Manter  em  perfeito  funcionamento  todo  o  ferramental,  equipamentos  e 
instrumentos disponibilizados, efetuando manutenção periódica ou substituindo de 
imediato os que sofrerem eventualmente danos.
v) Designar preposto, aceito pela CONTRATANTE, para representá-la na execução 
do contrato, no local de prestação dos serviços, e instruí-lo quanto à necessidade de 
acatar  as orientações da  CONTRATANTE,  inclusive quanto ao cumprimento das 
normas internas, conforme art. 68 da Lei n.º 8.666/93.
w) Substituir, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, sempre que exigido 
pela CONTRATANTE e independentemente de qualquer justificativa por parte desta, 
qualquer profissional integrante das equipes de trabalho cuja atuação, permanência 
ou  comportamento  sejam  julgados  inadequados,  prejudiciais,  inconvenientes  ou 
insatisfatórios à disciplina da CONTRATANTE ou ao interesse do Serviço Público e 
de terceiros eventualmente prejudicados.
x) Caso a CONTRATADA necessite substituir qualquer responsável técnico, deverá 
apresentar  proposta  de  substituição  de  profissional  para  aprovação  da 
CONTRATANTE, que será feita por escrito, fundamentada e instruída com as provas 
necessárias  à  comprovação da situação que se apresentar.  Concomitantemente, 
deverá ser apresentada proposta para aprovação de novo profissional, que deverá 
ter experiência equivalente ou superior, devidamente comprovada pelo seu acervo 
técnico.
y) Providenciar, às suas expensas, o transporte, destinação e descarte dos resíduos, 
detritos e entulhos resultantes da prestação de serviço,  observando a legislação 
ambiental pertinente.
z)  Manter  Livro  Diário  de  Registro  de  Obra,  apto  a  receber  as  anotações  de 
ocorrências  relativas  a  obra,  as  reivindicações  da  fiscalização  e  a  soluções 
encontradas para os questionamentos feitos pelo representante da CONTRATANTE. 
O referido Livro deverá ser confeccionados em três vias de igual teor, onde duas 
vias deverão ser entregues ao fim de cada etapa conforme cronograma;
a.1 Empregar boa técnica e prestar serviços de primeira qualidade para execução da 
obra, conforme especificados no memorial descritivo;
b.1  Responsabilizar–se  objetivamente  pela  solidez  e  segurança  do  trabalho 
realizado pelo prazo de 05 anos, conforme determina o artigo 618 do Código Civil 
Brasileiro.



c.1)  Conforme  determina  o  Sistema  Geo  Obras  do  Tribunal  de  Contas  do 
Estado de Mato Grosso – TCE, será necessária a apresentação de, no mínimo, 
3 (três) fotos da execução da obra, juntamente à medição do mesmo período.
d.1 Os serviços poderão ser executados fora do horário de expediente e em finais 
de semana, para garantir o prazo de entrega dos mesmos, sem qualquer tipo de 
ônus para o Município de Lucas do Rio Verde–MT.
e.1 Será de responsabilidade da empresa Contratada a Abertura e Fechamento 
do CNO, devendo efetuar a Matrícula CNO no prazo máximo de 30 dias do 
início de sua atividade.
f.1 Apresentar, durante a vigência do contrato, ritmo de trabalho compatível com a 
conclusão no prazo previsto para entrega dos serviços.
g.1 Todos os equipamentos, insumos necessários para a execução dos trabalhos, 
inclusive fotocópias, impressões encadernações, refeições e mobilização de 
equipes serão, as suas expensas, custeados pela CONTRATADA.
h.1 Caberá à CONTRATADA todo o seguro dos materiais e equipamentos sob sua 
responsabilidade, e também seguro de acidente de trabalho para todos os que 
trabalham sob sua supervisão.
i.1. A CONTRATADA deve ser responsável pela qualidade da obra.
j.1.1. Cabe à CONTRATADA o agendamento junto aos órgãos federais e estaduais 
e  municipais  e  concessionárias  de  serviços  públicos,  de  vistorias  com  vistas  a 
obtenção de licenças e regularização dos serviços e obras concluídos – habite–se, 
licença ambiental de operação, e outras que por ventura sejam solicitadas.
k.1  Responder,  integral  e exclusivamente, pelas despesas relativas aos encargos 
trabalhistas,  previdenciários,  fiscais  e  comerciais  resultantes  da  execução  do 
contrato;
k.1.1 Apresentar à CONTRATANTE, a qualquer tempo, documentação que comprove 
o correto e tempestivo pagamento de todos os encargos previdenciários, trabalhistas, 
fiscais e comerciais decorrentes da execução do Contrato;
k.1.2. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos trabalhistas, 
fiscais  e  comerciais  não  transfere  à  CONTRATADA a  responsabilidade  por  seu 
pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o 
uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis.
l.1. Cumprir com todas as obrigações constantes no Edital em epígrafe, o Termo de 
Referência,  Projeto  Básico,  Memorial  Descritivo,  Planilha  Orçamentária  e 
Cronograma.
m.1. Efetuar a entrega dos bens em perfeitas condições, no prazo e local indicados 
pela  CONTRATANTE,  em estrita  observância  das  especificações  do  Edital  e  da 
proposta,  acompanhado  da  respectiva  nota  fiscal  constando  detalhadamente  as 
indicações da marca, fabricante, modelo, tipo, procedência e prazo de garantia.
n.1.) Responsabilizar–se pelos vícios e danos decorrentes dos produtos, de acordo 
com os artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078,  
de 1990);
n.1.1.) O dever previsto no subitem anterior implica a obrigação de, a critério da 
CONTRATANTE,  substituir,  reparar,  corrigir,  remover,  ou  reconstruir,  às  suas 
expensas, no prazo máximo de  10 (dez) dias  corridos, o produto com avarias ou 
defeitos;



o.1)  Comunicar à  CONTRATANTE, no prazo mínimo de  02 (duas) semanas  que 
antecedem a data  da entrega,  os  motivos  que impossibilitem o cumprimento  do 
prazo previsto, com a devida comprovação;
p.1 É de responsabilidade exclusiva da empresa CONTRATADA a leitura atenta dos 
projetos para a correta identificação dos materiais e equipamentos especificados, 
conforme Memorial Descritivo e especificações técnicas.
q.1 Manter,  durante  toda  a  execução  do  contrato,  em  compatibilidade  com  as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no 
contrato;
r.1 Não transferir  a  terceiros,  por  qualquer  forma,  nem mesmo parcialmente,  as 
obrigações  assumidas,  nem  subcontratar  qualquer  das  prestações  a  que  está 
obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência;
s.1  Responsabilizar-se  pelas  despesas  dos  tributos,  encargos  trabalhistas, 
previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, 
prestação  de  garantia  e  quaisquer  outras  que  incidam  ou  venham  a  incidir  na 
execução do contrato.

 CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES CABÍVEIS E DOS 
VALORES DAS MULTAS

9.1. A CONTRATANTE que ensejar o retardamento da execução do certame, não 
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução, comportar-se de modo inidôneo, 
fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e 
da ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a Prefeitura de Municipal 
de Lucas do Rio Verde, pelo prazo de até 02 (dois) anos, enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante 
a própria autoridade que aplicou a pena.
9.2.  A penalidade será obrigatoriamente registrada no Diário  Oficial  de Contas – 
Tribunal  de  Contas  Mato  Grosso  (TCE)  e  no  caso  de  suspensão  de  licitar,  a 
CONTRATADA deverá  ser  descredenciado  por  igual  período,  sem  prejuízo  das 
demais cominações.
9.3.  O  atraso  injustificado  na  execução  do  instrumento  contratual  sujeitará  o 
contratado à multa de mora, sem prejuízo da possibilidade de rescisão contratual, 
que será aplicada considerando as seguintes proporções:
9.3.1. 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de 
material ou execução de serviços, calculado sobre o valor correspondente à parte 
inadimplente, até o limite de 9,9% (nove inteiros e nove décimos por cento), que 
corresponde a até 30 (trinta) dias de atraso;
9.3.2. 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso que exceder o 
subitem anterior, na entrega de material ou execução de serviços, calculados desde 
o  trigésimo  primeiro  dia  de  atraso,  sobre  o  valor  correspondente  à  parte 
inadimplente, em caráter excepcional e a critério do órgão CONTRATANTE, limitado 
à 20% (vinte por cento) do valor total da avença;
9.4.  Pela  inexecução  total  ou  parcial  do  contrato,  irregularidades  detectadas  no 
curso  dos  certames  licitatórios,  a  CONTRATANTE poderá  aplicar  às  seguintes 
sanções:
9.4.1. Advertência;
9.4.2. Multa Compensatória de:



9.4.2.1. Até 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, pela recusa injustificada 
em assinar o contrato;
9.4.2.2. Até 15% (quinze por cento) em caso de inexecução parcial do serviço ou 
nos casos de rescisão do contrato, calculada sobre a parte inadimplida;
9.4.2.3. Até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, pela sua inexecução 
total.
9.4.3.  Suspensão  temporária  de  participação  em  licitação  e  impedimento  de 
contratar  com  a  CONTRATANTE por  período  não  superior  a  02  (dois)  anos, 
conforme  escalonamento  determinado  pelo  art.  12  do  Decreto  Municipal  nº. 
4.915/2020; e
9.4.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a  CONTRATANTE 
enquanto  perdurarem  os  motivos  determinantes  da  punição  ou  até  que  seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que 
será concedida sempre que a  CONTRATADA ressarcir  a  CONTRATANTE pelos 
prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no 
inciso anterior;
9.5. A sanção de multa moratória prevista pelo item 9.3 não impede a aplicação da 
multa compensatória prevista pelo  item 9.4.2 deste edital, conforme previsto pelo 
artigo 9º, § 5º do Decreto Municipal nº 4.915/2022.
9.6.  As  sanções  previstas  nos  itens  9.4.1,  9.4.3,  9.4.4,  poderão  ser  aplicadas 
conjuntamente com as previstas pelos itens 9.3 e 9.4.2, garantida a defesa prévia 
do interessado.
9.7.  A execução  das  sanções  previstas  pelos  itens  9.3  e  9.4.2 poderá  se  dar, 
conforme caso, da seguinte forma:
9.7.1.  Quitação do valor da penalidade por parte da  CONTRATANTE através da 
emissão de Guia de Recolhimento;
9.7.2. Desconto no valor da garantia depositada do respectivo contrato, se houver;
9.7.3. Desconto no valor das parcelas devidas à CONTRATADA;
9.7.4. Processo judicial após prévia inscrição do débito em dívida ativa;
9.8.  Ocorrendo  à  inexecução  de  que  trata  o  item  9.4,  reserva-se  ao  órgão 
contratante o direito de convidar os demais proponentes classificados, seguindo a 
ordem de classificação, para assumir a obrigação nas mesmas condições propostas 
pela primeira classificada.
9.9. A segunda adjudicatária, ocorrendo à hipótese do item anterior, ficará sujeita às 
mesmas condições estabelecidas neste Edital.
9.10.  Em qualquer  caso  de  aplicação  de  sanção,  será  assegurado  o  direito  ao 
contraditório e ampla defesa da CONTRATADA.
9.11. Na aplicação das penalidades previstas neste edital deverão ser observadas 
todas as normas contidas no Decreto Municipal nº 4.915/2021.

CLÁUSULA DECIMA – DOS CASOS DE RESCISÃO E EXTINÇÃO
10.1.  A  CONTRATANTE poderá  considerar  rescindido  este  Contrato,  de  pleno 
direito,  independentemente  de  qualquer  notificação  ou  aviso  prévio,  judicial  ou 
extrajudicial, se:
a). A CONTRATADA não iniciar os trabalhos imediatamente da data do recebimento 
da “Ordem de Serviço” ou interrompê–los por mais de cinco dias consecutivos, sem 
justificativa aceita pela CONTRATANTE;



b).  A  CONTRATADA,  sem  prévia  autorização  da  CONTRATANTE,  ceder  para 
terceiros o presente Contrato, no todo ou em parte;
c). A CONTRATADA não atender às exigências da CONTRATANTE relativamente à 
reparação de serviços executados com imperfeição ou ainda por imperícia;
d). A CONTRATADA deixar de cumprir qualquer cláusula, condições ou obrigações 
previstas neste Contrato ou dele decorrentes;
e). Ocorrer qualquer um dos motivos referidos no Capítulo III,  seção V da Lei nº 
8.666, de 21/06/93.
10.2.  A  CONTRATADA reconhece  os  direitos  da  CONTRATANTE,  em  caso  de 
rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666/93, ocasião em que fará 
jus apenas à percepção dos honorários do período trabalhado.
10.3.  A rescisão deste Contrato de forma unilateral  acarretará,  sem prejuízos da 
exigibilidade de débitos anteriores da CONTRATADA, inclusive por multas impostas 
e demais cominações estabelecidas neste Instrumento, as seguintes consequências:
a) Assunção imediata do objeto do Contrato, no estado e local em que se encontrar, 
por ato próprio da CONTRATANTE;
b) Execução da garantia contratual, para ressarcimento da CONTRATANTE, e dos 
valores das multas e indenizações a ela devidos;
c)  Retenção  dos  créditos  decorrentes  do  Contrato  até  o  limite  dos  prejuízos 
causados à CONTRATANTE.
10.4. A rescisão contratual poderá ainda ocorrer nos casos e formas previstos nos 
artigos 78 e 79 da Lei nº 8.666/93.
10.5.  Será  considerado  extinto  o  presente  instrumento  contratual,  sempre  que 
ocorrer uma das condições dispostas abaixo:
10.5.1. Advento do termo contratual;
10.5.2. Rescisão;
10.5.3. Anulação;
10.5.4. Falência ou extinção da CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DO RECEBIMENTO DOS OBJETOS
11.1. O objeto será entregue na forma contratual e recebidos de modo provisório, 
pela  Secretaria  Municipal  demandante.  Mediante  termo  circunstanciado  de 
recebimento, na figura de pessoa designada, que deverá atestar seu recebimento.
11.2. O recebimento definitivo, mediante lavratura de termo circunstanciado, será 
feita ao final do contrato.
11.3. No recebimento e aceitação do objeto desta Licitação, serão consideradas, no 
que  couber,  as  disposições  contidas  nos  artigos  73  a  76  da  Lei  n.  8.666/93, 
observando–se que:
a) o objeto será recebido definitivamente (já incluso o recebimento provisório), em 
até  60  (sessenta)  dias  uteis,  para  verificação  da  qualidade,  quantidade  e 
conformidade  com  o  exigido  no  Edital,  pelo  fiscal  de  contrato  designado  pela 
CONTRATANTE.
11.4.  A Prefeitura  Municipal  de  Lucas  do  Rio  Verde  –  MT,  poderá,  quando  do 
recebimento do serviço, efetuar quaisquer diligências que julgar necessárias para 
aferir a qualidade do mesmo, observadas as especificações constantes deste Edital.
11.4.1. Em caso de dúvidas quanto à qualidade do serviço e produto ofertado, os 
ensaios, testes e demais provas exigidos por normas técnicas oficiais correrão por 
conta da CONTRATADA, cabendo à CONTRATANTE escolher os testes que serão 



realizados e a instituição que as promoverá, nos termos dos arts. 43, § 3º, c/c. 75 da 
Lei n. 8.666/93.
11.5. Verificando–se defeito ou que o serviço não atende as especificações do Edital, 
a CONTRATADA será notificada para saná–lo, no prazo máximo de 60 (sessenta) 
dias,  ficando, nesse período, interrompida a contagem do prazo para recebimento 
definitivo.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA  – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
AO CONTRATO E AOS CASOS OMISSOS

12.1. Aplica–se a Lei nº 8.666/93, suas alterações e o Código Civil  Brasileiro ao 
presente Contrato e em especial aos seus casos omissos.

 CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA– DA MANUTENÇÃO
 DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO

13.1.  A  CONTRATADA deverá  manter  durante  a  execução  do  Contrato,  em 
compatibilidade  com  as  obrigações  por  ele  assumidas,  todas  as  condições  de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação. Conforme disposto no artigo 55 inciso 
XIII da Lei 8.666/1993.

 CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS
14.1. A fiscalização da execução dos serviços será exercida por funcionário indicado 
pela  secretaria  demandante, independente  de  qualquer  outra  supervisão, 
assessoramento e/ou acompanhamento dos serviços que venha a ser determinada 
pela CONTRATANTE, a seu exclusivo juízo.
14.2. A fiscalização de que trata este item não exclui, nem reduz, a responsabilidade 
da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e, na sua 
ocorrência,  não  implica  corresponsabilidade  da  CONTRATANTE ou  de  seus 
empregados, prepostos ou contratados.
14.3. Todas as ordens de serviços ou requisições, instruções, reclamações e, em 
geral, qualquer entendimento entre a Fiscalização e a  CONTRATADA serão feitos 
por escrito, nas ocasiões devidas, não sendo tomadas em consideração quaisquer 
alegações fundamentadas em ordens ou declarações verbais.
14.4.  Da decisão tomada pela Fiscalização poderá a  CONTRATADA recorrer  ao 
CONTRATANTE, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, sem efeito suspensivo.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
15.1. A  CONTRATANTE só admitirá quaisquer alterações nas especificações dos 
serviços  se  houver  motivo  justificado  e  fundamentado  com  a  necessária 
antecedência.
15.2. A CONTRATADA somente poderá subcontratar parcialmente a execução dos 
serviços  com  prévia  concordância  do CONTRATANTE,  ficando,  neste  caso, 
solidariamente responsável pelos serviços executados pelo subcontratado e, ainda, 
pelas consequências dos fatos e atos a ele imputáveis.
15.3.  As  prorrogações  de  prazo  de  execução  de  etapas  dos  serviços  serão 
processadas nos termos do artigo 57 da Lei nº 8.666/93.
15.4. As alterações contratuais obedecerão aos dispositivos constantes do artigo 65 
da Lei acima referida.



CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS VEDAÇÕES
16.1. É vedado à CONTRATADA:
16.1.1.  Caucionar  ou  utilizar  este  Termo  de  Contrato  para  qualquer  operação 
financeira;
16.1.2.  Interromper  a  execução  contratual  sob  alegação  de  inadimplemento  por 
parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA GARANTIA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS
17.1. A empresa que executar obra ficará responsável pela solidez e segurança do 
trabalho por um período irredutível de 05 (cinco) anos, conforme elencado no 
artigo 618 do Código Civil.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA PROTEÇÃO DE DADOS
18.1. É vedado às partes a utilização de todo e qualquer dado pessoal repassado 
em decorrência da execução contratual para finalidade distinta daquela do objeto da 
contratação, sob pena de responsabilização administrativa, civil e criminal.
18.2. Sem prejuízo da aplicação das normas previstas pela Lei nº 12.527, de 18 de 
novembro de 2011, as partes se comprometem a manter sigilo e confidencialidade 
de todas as informações – em especial  os dados pessoais e os dados pessoais 
sensíveis – repassados em decorrência da execução contratual,  em consonância 
com o disposto na Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - 
LGPD), sendo vedado o repasse das informações a outras empresas ou pessoas, 
salvo aquelas decorrentes de obrigações legais ou para viabilizar o cumprimento do 
instrumento contratual.
18.2.1. O dever de sigilo e confidencialidade permanecem em vigor mesmo após a 
extinção do vínculo existente entre a  CONTRATANTE e a  CONTRATADA, e entre 
esta e seus colaboradores, subcontratados, prestadores de serviço e consultores.
18.3.  Em  atendimento  ao  disposto  na  Lei  Geral  de  Proteção  de  Dados,  a 
CONTRATANTE, para a execução do serviço objeto deste contrato, deterá acesso a 
dados pessoais dos representantes da CONTRATADA, tais como número do CPF e 
do RG, endereços eletrônico e residencial, e cópia do documento de identificação, 
os quais serão tratados conforme as disposições da Lei nº 13.709/2018.
18.4.  A  CONTRATADA declara  que  tem  ciência  da  existência  da  Lei  Geral  de 
Proteção de Dados e se compromete a adequar todos os procedimentos internos ao 
disposto na legislação com o intuito de proteger os dados pessoais repassados pela 
CONTRATANTE.
18.5.  A  CONTRATADA fica  obrigada a comunicar  a  CONTRATANTE em até  24 
(vinte e quatro) horas qualquer incidente de acessos não autorizados aos dados 
pessoais,  situações  acidentais  ou  ilícitas  de  destruição,  perda,  alteração, 
comunicação ou qualquer  forma de tratamento  inadequado ou ilícito,  bem como 
adotar as providências dispostas no art. 48 da Lei Geral de Proteção de Dados.
18.5.1.  A comunicação  não  exime  a  CONTRATADA das  obrigações,  sanções  e 
responsabilidades  que  possam incidir  em  razão  das  situações  violadoras  acima 
indicadas.
18.6. O descumprimento de qualquer das cláusulas acima relacionadas ensejará, 
sem  prejuízo  do  contraditório  e  ampla  defesa,  na  aplicação  das  penalidades 
cabíveis.



CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
 À EXECUÇÃO DO CONTRATO

19.1.  A  execução  do  presente  contrato  e  aos  casos  omissos  aplicam-se  as 
disposições contidas na Lei n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, 
Lei  n°  10.520,  de  17  de  julho  de  2002,  Decreto  Municipal  nº.  2.549,  de  02  de 
setembro de 2019,  Decreto Municipal  nº.  4.915,  de 22 de julho de 2020,  Lei  nº 
13.709/2018  (Lei  Geral  de  Proteção  de  Dados  Pessoais  -  LGPD)  e  demais 
legislações aplicáveis ao caso.

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DO FORO
20.1. O Foro da Comarca de Lucas do Rio Verde é competente para dirimir questões 
oriundas deste contrato, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que 
seja.
E por estarem justos e contratados, CONTRATANTE e CONTRATADA, mutuamente 
assinam o presente instrumento contratual, em duas vias de igual valor e teor e para 
todos  os  efeitos  legais,  na  presença  de  duas  testemunhas  idôneas  e  civilmente 
capazes.

Lucas do Rio Verde – MT, de 14 Fevereiro de 2024

MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
CONTRATANTE

ALAN TOGNI
SECRETÁRIO DE GOVERNO 

 E ADMINISTRAÇÃO

ELETROTÉCNICA CENTRO OESTE LTDA
CONTRATADA

ELINALDO ANTÔNIO PINHEIRO DA SILVA 
SOCIO ADMINISTRADOR

Testemunhas: 

Nome: Marcelo Jardel Bresolin
CPF: XX3.981.851-9X

Nome: Rafael de Oliveira Freitas
CPF: XX4.046.982-4X



DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO 

CONTRATO Nº 050/2024
TOMADA DE PREÇO Nº 023/2023

A empresa ELETROTÉCNICA CENTRO OESTE LTDA , inscrita no CNPJ sob o nº 
21.428.665/0002-51  com sede na Avenida das araras, nº 593 W Bairro centro, na 
cidade  de  Nova  Mutum-  MT  doravante  designada CONTRATADA  neste  ato 
representada pelo sócio administrador o senhor ELINALDO ANTÔNIO PINHEIRO 
DA SILVA brasileiro, portador do RG Nº XX24654X SSP/MT e CPF Nº XX2.654.371-
3X,, declara que tem conhecimento e não há quaisquer dúvidas sobre o que segue:

a) as informações constantes no Edital, inclusive Termo de Referência, Condições e 
Prazo de Execução e Prazo de Entrega do objeto, do Processo Licitatório acima 
descrito;

b)  cláusulas  contratuais  e  condições  para  o  cumprimento  das  obrigações  do 
Instrumento assinado;

c) que os fiscais designados para fiscalizar e acompanhar o processo de execução 
ou fornecimento, serão:

Fiscal do Contrato: O Sr. Rafael de Oliveira Freitas – matrícula nº 10854, lotado na 
Secretaria Municipal de Infraestrutura e obras

Fiscal Suplente: A Sra. Juliane Soares Ancel – Matrícula9 nº 759  – matrícula 9624, 
lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura e obras

Declaramos ainda, o pleno conhecimento e atendimento às exigências contratuais, 
cientes das sanções factíveis de serem aplicadas a teor do art. 87 da Lei Federal n. 
8.666/93 e Legislação Municipal aplicável ao caso, desta forma, firmamos a presente 
declaração.

Lucas do Rio Verde – MT, de 14 Fevereiro de 2024 

ELETROTÉCNICA CENTRO OESTE LTDA
CONTRATADA

ELINALDO ANTÔNIO PINHEIRO DA SILVA 
SOCIO ADMINISTRADOR



CONSTRUÇÃO DE POSTO DE TRANSFORMAÇÃO PAM

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UNID QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO R$ PREÇO

TOTAL R$
PESO (%)

SEM BDI COM BDI

1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS R$ 4.951,98 2,91

1.1 91677 -P ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 22,00 R$ 68,33 R$ 85,05 R$ 1.871,10 1,10

1.2 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 132,00 R$ 18,75 R$ 23,34 R$ 3.080,88 1,81

2 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 1.525,38 0,90

2.1 103689
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

SINAPI M2 6,00 R$ 204,24 R$ 254,23 R$ 1.525,38 0,90

3 POSTO DE TRANSFORMAÇÃO R$ 99.273,06 58,35

3.1 INEL - 2044 CUF3-T-PR - 300KVA PMLRV UN 1,00 R$ 16.587,55 R$ 20.648,18 R$ 20.648,18 12,14

3.2 102108

TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 300 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, 
CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE 
(NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2020

SINAPI UN 1,00 R$ 46.773,62 R$ 58.223,80 R$ 58.223,80 34,22

3.3 CAIXA - 01 CAIXA MEDIÇÃO PMLRV UN 1,00 R$ 189,04 R$ 235,31 R$ 235,31 0,14

3.4 057005 CAIXA PASSAGEM 80X80X80CM SBC/PMLRV UN 1,00 R$ 911,64 R$ 1.134,80 R$ 1.134,80 0,67

3.5 09.80.052 CAIXA PARA TRANSFORMADOR DE CORRENTE PADRAO ELEKTRO SP EDUCAÇÃO UN 1,00 R$ 554,16 R$ 689,81 R$ 689,81 0,41

3.6 071258 ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 4" GOINFRA CIVIL M 20,00 R$ 106,61 R$ 132,70 R$ 2.654,00 1,56

3.7 101900
DISJUNTOR BAIXA TENSÃO TRIPOLAR A SECO 800A/600V - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

SINAPI UN 1,00 R$ 2.691,00 R$ 3.349,75 R$ 3.349,75 1,97

3.8 170415
MURETA DE MEDIÇAO EM ALV.C/LAJE EM 
CONC.(C=2.20/L=0.50/H=2.0M)

SEDOP UN 1,00 R$ 2.620,71 R$ 3.262,25 R$ 3.262,25 1,92

3.9 S12914
POSTE CONCRETO DUPLO T (DT) 11/1500 - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO

ORSE UN 1,00 R$ 3.439,93 R$ 4.282,02 R$ 4.282,02 2,52

3.10 S02942 POSTE DE CONCRETO DUPLO T (DT) 11/600 - FORNECIMENTO ORSE UN 1,00 R$ 1.186,23 R$ 1.476,61 R$ 1.476,61 0,87

3.11 100612

ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO 
NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO 
BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 M DE SOLO (NÃO 
INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

SINAPI UN 1,00 R$ 691,74 R$ 861,07 R$ 861,07 0,51

3.12 1201008388 CABO DE ALUMINIO CA, PROTEGIDO 15KV - 50MM2_ AGESUL M 40,00 R$ 27,08 R$ 33,70 R$ 1.348,00 0,79

3.13
ILUM - 02 

/120100842
ESPACADOR LOSANGULAR 15 KV - 50MM2 PMLRV UN 4,00 R$ 42,86 R$ 53,35 R$ 213,40 0,13

3.14 INEL - 1079 N1-DCE3U - CF PMLRV UN 1,00 R$ 718,24 R$ 894,06 R$ 894,06 0,53



4 INSTALAÇÃO INTERNA R$ 64.373,35 37,84

4.1 065310 
AUTO TRANSFORMADOR 75CV, 380V, 10PPH COM PROTECAO 
TERMICA

SBC UN 1,00 R$ 6.267,00 R$ 7.801,16 R$ 7.801,16 4,59

4.2 101900
DISJUNTOR BAIXA TENSÃO TRIPOLAR A SECO 800A/600V - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

SINAPI UN 1,00 R$ 2.691,00 R$ 3.349,75 R$ 3.349,75 1,97

4.3 93000
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 
KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 
ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

SINAPI M 240,00 R$ 147,29 R$ 183,34 R$ 44.001,60 25,86

4.4 92994
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 
KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 
ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

SINAPI M 80,00 R$ 75,08 R$ 93,45 R$ 7.476,00 4,39

4.5 S07930
TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 120 MM2 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

ORSE UN 4,00 R$ 8,08 R$ 10,05 R$ 40,20 0,02

4.6 S07933
TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 240 MM2 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

ORSE UN 16,00 R$ 28,11 R$ 34,99 R$ 559,84 0,33

4.7 97670
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA 
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

SINAPI M 60,00 R$ 15,33 R$ 19,08 R$ 1.144,80 0,67

VALOR BDI TOTAL: R$ 33.453,49

VALOR ORÇAMENTO: R$ 136.670,28

VALOR TOTAL: R$ 170.123,77



CONSTRUÇÃO DE POSTO DE TRANSFORMAÇÃO PSF XVIII PARQUE DAS EMAS 

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UNID QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO R$ PREÇO

TOTAL R$
PESO (%)

SEM BDI COM BDI

1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS R$ 4.987,40 3,57

1.1 91677 -P ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 22,00 R$ 68,85 R$ 85,70 R$ 1.885,40 1,35

1.2 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 132,00 R$ 18,88 R$ 23,50 R$ 3.102,00 2,22

2 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 1.532,40 1,10

2.1 103689
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

SINAPI M2 6,00 R$ 205,18 R$ 255,40 R$ 1.532,40 1,10

3 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 61.438,72 43,95

3.1 INEL - 306 -RAT CE1-SL1 PMLRV UN 5,00 R$ 1.390,02 R$ 1.730,29 R$ 8.651,45 6,19

3.2 INEL 602 CUF3-T-PR PMLRV UN 1,00 R$ 3.700,24 R$ 4.606,05 R$ 4.606,05 3,29

3.3 102106

TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 150 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, 
CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE 
(NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2020

SINAPI UN 1,00 R$ 28.831,70 R$ 35.889,70 R$ 35.889,70 25,67

3.4 S11776
POSTE DE CONCRETO DUPLO T (DT) 11/1000 - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO

ORSE UN 2,00 R$ 1.432,50 R$ 1.783,17 R$ 3.566,34 2,55

3.5 1201008388 CABO DE ALUMINIO CA, PROTEGIDO 15KV - 50MM2_ AGESUL M 80,00 R$ 27,22 R$ 33,88 R$ 2.710,40 1,94

3.6
ILUM - 02 

/120100842
ESPACADOR LOSANGULAR 15 KV - 50MM2 PMLRV UN 4,00 R$ 43,07 R$ 53,61 R$ 214,44 0,15

3.7 S02858
FORNECIMENTO DE CHAVE FUSÍVEL 15KV - 100A, RUPTURA ASSIM. 
10 KA

ORSE UN 2,00 R$ 250,77 R$ 312,15 R$ 624,30 0,45

3.8 S00486
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA PARA MEDIÇÃO INDIRETA 
PADRÃO ENERGISA (1.50 X 0.60 X 0.30 M)

ORSE UN 1,00 R$ 1.214,75 R$ 1.512,12 R$ 1.512,12 1,08

3.9 102110
SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO 
DUPLO T - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

SINAPI UN 2,00 R$ 193,75 R$ 241,18 R$ 482,36 0,35

3.10 21.004.0100-A RETIRADA DE POSTE DE CONCRETO OU ACO,DE 10,00 A 12,00M EMOP UN 2,00 R$ 94,55 R$ 117,69 R$ 235,38 0,17

3.11 INEL - 312 N1-SL1 PMLRV UN 1,00 R$ 651,67 R$ 811,19 R$ 811,19 0,58

3.12 S08327
POSTE DE CONCRETO DUPLO T (DT) 11/300 - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO

ORSE UN 1,00 R$ 1.366,21 R$ 1.700,65 R$ 1.700,65 1,22

3.13 INEL - 999 ESTRUTURA SL3 - 01 PMLRV UN 1,00 R$ 348,93 R$ 434,34 R$ 434,34 0,31

4 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS R$ 71.832,00 51,39

4.1 065023 GRUPO GERADOR DIESEL 150KVA 220/380/440V - SILENCIADO C/ QTA SBC UN 1,00 R$ 51.496,08 R$ 64.102,32 R$ 64.102,32 45,86



4.2 057005 CAIXA PASSAGEM 80X80X80CM SBC/PMLRV UN 2,00 R$ 918,34 R$ 1.143,14 R$ 2.286,28 1,64

4.3 92992
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

SINAPI M 60,00 R$ 58,07 R$ 72,28 R$ 4.336,80 3,10

4.4 92988
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

SINAPI M 20,00 R$ 32,48 R$ 40,43 R$ 808,60 0,58

4.5 97669
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

SINAPI M 20,00 R$ 11,97 R$ 14,90 R$ 298,00 0,21

VALOR BDI TOTAL: R$ 27.490,00

VALOR ORÇAMENTO: R$ 112.300,52

VALOR TOTAL: R$ 139.790,52
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